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Kritéria pro kontrolu formalnich naleZitosti jsou vidy napravitelna

Kritéria pro kontrolu formalnich nalezitosti projektu

Nazev kritéria

Hodnoceni
(ANO/NE/NERELEVANTNi/NEHODNOCENO)

Zdroj informaci

Zadost o podporu je podana v pfedepsané
formé

ANO - Zadost o podporu je podana v pfedepsané formé a
obsahové spliiuje vSechny nélezitosti

NE — Zadost o podporu neni poddna v predepsané formé
nebo obsahové nespliiuje vSechny ndlezitosti

Zadost o podporu
Obecna pravidla pro Zadatele a prijemce, kapitola 2.5
Forma a zpUsob podani Zadosti o podporu

Zadost o podporu je podepsana opravnénym
zastupcem Zadatele

ANO - Zadost o podporu je podepsana statutdrnim
zastupcem nebo povérenym zdstupcem zZadatele
NE — Zadost o podporu neni podepsdna statutdrnim
zastupcem nebo povérenym zastupcem Zadatele

Zadost o podporu
Povéreni opravnéné osoby

Jsou doloZeny vSechny povinné pfilohy a
obsahové spliujici nalezitosti pozadované
v dokumentaci k vyzvé MAS

ANO — K Zadosti jsou doloZeny vSechny povinné pfilohy a
obsahové spliuji ndlezitosti, které poZaduje MAS
v dokumentaci k vyzvé

Zadost o podporu
Prilohy zadosti o podporu
Specificka pravidla pro Zadatele a prijemce, kapitola

NE Povinné pfilohy
Vyzva MAS
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MISETHI ARCNI SEUPINA

SVITAVA

Barevné vyznacena kritéria jsou nenapravitelna.

Projekt respektuje minimalni a maximalni
hranici celkovych zpUsobilych vydaja, pokud
jsou stanoveny ve vyzvé MAS

ANO — Projekt je v rozmezi min. a max. vydajl
NE — Projekt neni v uréeném rozmezi min. a max. vydaju
NERELEVATN{ — Min. a max. hranice CZV neni stanovena

Z4dost o podporu
Vyzva MAS

Projekt respektuje limity zpUsobilych vydajd,
pokud jsou stanoveny ve vyzvé MAS

ANO — Projekt respektuje limity zplUsobilych vydajd
NE — Projekt nerespektuje limity zpUsobilych vydajl
NERELEVANTNI — Limity nejsou stanoveny

Zadost o podporu
Vyzva MAS

Projekt je v souladu s podminkami vyzvy MAS

ANO — Projekt je v souladu s podminkami vyzvy MAS
NE — projekt neni v souladu s podminkami vyzvy MAS

EVROPSKA UNIE A
Evropsky fond pro regionalni rozvoj q a"’

Integrovany regionalni operaéni program

Zadost o podporu
Vyzva MAS
Studie proveditelnosti

MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROzvVOJ CR



SVITAVA

Zadatel m& zajisténou administrativni, | ANO — Zadatel popsal zaji$téni realizace a udrzitelnostive | ¢  Zadost o podporu
finanéni a provozni kapacitu krealizaci a | studii proveditelnosti a Zddosti o podporu e Studie proveditelnosti
udrZitelnosti projektu NE — Zadatel nepopsal zajisténi realizace a udritelnosti ve
studii proveditelnosti a v Zadosti o podporu

Projekt je realizovdn na Gzemi Mistni akéni | ANO — Projekt je realizovan na Gzemi Mistni akéni skupiny | @ Zadost o podporu
skupiny Svitava z. s. Svitava z. s. e Studie proveditelnosti
NE — Projekt neni realizovan na Gzemi Mistni akéni skupiny
Svitava z. s.
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Kritéria pro kontrolu prijatelnosti projektu — specificka, IROP 1 — Bezpecna doprava
Nazev kritéria Hodnoceni (ANO/NE/NERELEVANTNI) Zdroj informaci
Projekt je vsouladu se Strategii komunitné | ANO — Projekt je vsouladu se Strategii komunitné |e Zadost o podporu
vedeného mistniho rozvoje Mistni akéni | vedeného mistniho rozvoje Mistni akéni skupiny Svitava z. |e  Studie proveditelnosti
skupiny Svitava z. s. S. e SCLLD IROP 1 - Bezpecnd doprava (Tabulka 56)

NE — Projekt neni vsouladu se Strategii komunitné
vedeného mistniho rozvoje Mistni akéni skupiny Svitava z.
s.

Kritéria pro kontrolu prijatelnosti projektu — specificka, IROP 2 — Bezpecnost v uzemi MAS

Nazev kritéria Hodnoceni (ANO/NE/NERELEVANTNI) Zdroj informaci

Projekt je vsouladu se Strategii komunitné | ANO — Projekt je vsouladu se Strategii komunitné |e Zadost o podporu

vedeného mistniho rozvoje Mistni akcni | vedeného mistniho rozvoje Mistni akéni skupiny Svitava z. |e  Studie proveditelnosti

skupiny Svitava z. s. s. SCLLD IROP 2 - Bezpe&nost v izemi MAS (Tabulka 57)
NE — Projekt neni vsouladu se Strategii komunitné
vedeného mistniho rozvoje Mistni akéni skupiny Svitava z.
s.

Kritéria pro kontrolu pfrijatelnosti projektu — specificka, IROP 3 — Podpora vzdélavani

Nazev kritéria Hodnoceni (ANO/NE/NERELEVANTNI) Zdroj informaci

Projekt je vsouladu se Strategii komunitné | ANO — Projekt je vsouladu se Strategii komunitné |e Zadost o podporu

vedeného mistniho rozvoje Mistni ak¢ni | vedeného mistniho rozvoje Mistni akéni skupiny Svitava z. |e  Studie proveditelnosti

skupiny Svitava z. s. S. SCLLD IROP 3 — Podpora vzdélavani (Tabulka 58)
NE — Projekt neni vsouladu se Strategii komunitné
vedeného mistniho rozvoje Mistni akéni skupiny Svitava z.
S.
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Kritéria pro vécné hodnoceni
IROP 1 - Bezpecna doprava

Nazev kritéria

Hodnoceni

Bodovy zisk

Zdroj informaci

Pozitivni vliv na Zivotni prostredi

Soucasti realizace projektu je alesponi 1 aktivita zaméfend na
zlepsSeni Zivotniho prostredi (vysadba zelené, zavadéni ekologickych
a Setrnych technologii, vyuZiti obnovitelnych zdroja, vyuZziti

15

Studie proveditelnosti
Projektovd dokumentace
Karta souladu projektu

recyklovanych materidld, snizovani energetickych nakladd, apod.) s principy udrzitelné
Projekt neni zaméren na zlepsSeni Zivotniho prostredi. 0 mobility
Doba realizace projektu Ukonceni realizace projektu je nejpozdéji do 30. 9. 2018 20 Zadost o podporu
Ukonceni realizace projektu neni do 30. 9. 2018 0 Studie proveditelnosti
Finan¢ni ndro¢nost projektu Celkova vyse zpUlsobilych vydajd ¢ini minimalné 2.000.001,00 K¢ — 20 Zadost o podporu
6.000.000,00 K¢ vcetné. Studie proveditelnosti
Celkova vyse zpUsobilych vydaja ¢inni do 2.000.000,00 K¢ véetné. 5
Celkova vyse zpUsobilych vydaja ¢ini 6.000.001,00 K¢ a vice. 0
Rizika projektu Zadatel identifikoval véechny mozna rizika projektu ve fazi realizace 15 Zadost o podporu
a udrzitelnosti (napt. technickd, financ¢ni, pravni, provozni) a Studie proveditelnosti
dtkladné popsal zplsob eliminace téchto rizik.
Zadatel uvedl pouze nékterd rizika projektu ve fazi realizace a 5
udrzitelnosti a popsal zpUsob eliminace téchto rizik.
Zadatel neuved! rizika projektu ve fazi realizace a udritelnosti a 0
nepopsal zpUsob eliminace téchto rizik.
Projekt zahrnuje pfistup k prechodim pro | Projekt zajistuje ptistup k1 &i vice pfechodiim nebo mistim pro 15 Zadost o podporu

chodce nebo mistlim pro prechazeni (neplati
pro aktivitu cyklostezky)

prechazeni.

Studie proveditelnosti
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Bezbariérovy pfistup kzastavkam verejné
hromadné dopravy (neplati pro aktivitu
cyklostezky)

Projekt resi realizaci parkovacich mist pro
kola (plati pouze pro aktivitu cyklostezky)

Projekt nezajistuje pfistup k zadnému prechodu nebo mistu pro 0 Projektovd dokumentace
prechazeni.

Projekt zajistuje bezbariérovy pfistup k 1 ¢i vice zastavkam verejné 15 Zadost o podporu
hromadné dopravy. Studie proveditelnosti
Projekt nezajistuje bezbariérovy pristup k zastavce verejné 0 Projektovd dokumentace
hromadné dopravy

Soucasti projektu je zfizeni 4 a vice parkovacich mist pro kola. 30 Zadost o podporu
Soucasti projektu je zfizeni 2 a vice parkovacich mist pro kola. 5 Studie proveditelnosti
Soucasti projektu je zfizeni méné nez 2 parkovacich mist pro kola. 0 Projektovd dokumentace

Maximalni pocet ziskanych bodu:

100

Minimalni bodova hranice pro podpofeni projektu: 50
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Kritéria pro vécné hodnoceni
IROP 2 - Bezpecnost v uzemi MAS

Nazev kritéria

Hodnoceni

Bodovy zisk

Zdroj informaci

Doba realizace projektu

Ukonceni realizace projektu je nejpozdéji do 30. 9. 2018

25

Zadost o podporu

Ukonceni realizace projektu neni do 30. 9. 2018 0 Studie proveditelnosti
Finanéni naroénost projektu Celkova vyse zpUsobilych vydaja ¢ini maximalné 2.000.000,00 K¢ 25 Zadost o podporu
vcetné. Studie proveditelnosti
Celkova vyse zpUsobilych vydajd ¢ini minimalné 2.000.001,00 — 10
5.000.000,00 K¢ véetné.
Celkova vyse zpUsobilych vydaja ¢ini 5.000.001,00 K¢ a vice. 0
Rizika projektu Zadatel identifikoval viechny mozn4 rizika projektu ve fazi realizace 25 Zadost o podporu
a udrzitelnosti (napf. technickd, financni, prdvni, provozni) a Studie proveditelnosti
ddkladné popsal zplsob eliminace téchto rizik.
Zadatel uved| pouze nékterd rizika projektu ve fazi realizace a 10
udrzitelnosti a popsal zpUsob eliminace téchto rizik.
Zadatel neuvedl rizika projektu ve fazi realizace a udrzitelnosti a 0
nepopsal zplsob eliminace téchto rizik.
Pozitivni vliv na Zivotni prostredi Soucasti realizace projektu je alespon 1 aktivita zaméfend na 25 Studie proveditelnosti
zlepsSeni Zivotniho prostredi (vysadba zelené, zavadéni ekologickych Projektovd dokumentace
a Setrnych technologii, vyuziti obnovitelnych zdrojl, vyuZiti
recyklovanych materialQ, snizovani energetickych nakladd, apod.)
Projekt neni zaméren na zlepSeni Zivotniho prostredi. 0

Maximalni pocet ziskanych bodu:

100

Minimalni bodova hranice pro podpofeni projektu: 50
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Kritéria pro vécné hodnoceni
IROP 3 - Podpora vzdélavani

Nazev kritéria

Hodnoceni

Bodovy zisk

Zdroj informaci

Pozitivni vliv a Zivotni prostredi

Soucasti realizace projektu je alespon 1 aktivita zaméfend na
zlepsSeni Zivotniho prostredi (vysadba zelené, zavadéni ekologickych
a Setrnych technologii, vyuZiti obnovitelnych zdrojd, vyuZziti
recyklovanych materiald, snizovani energetickych naklad(, apod.)

15

Studie proveditelnosti
Projektovd dokumentace

Projekt neni zaméren na zleps$eni Zivotniho prostredi. 0
Doba realizace projektu Ukonceni realizace projektu je nejpozdéji do 30. 9. 2018 15 Zadost o podporu
Ukonceni realizace projektu neni do 30. 9. 2018 0 Studie proveditelnosti
Finanéni naroénost projektu Celkova vyse zpUsobilych vydaja ¢ini maximalné 2.000.000,00 K¢ 20 Zadost o podporu
véetné. Studie proveditelnosti
Celkova vyse zpUsobilych vydajd ¢ini minimalné 2.000.001,00 — 5
2.500.000,00 K¢ véetné.
Celkova vyse zpUsobilych vydaja ¢ini 2.500.001,00 K¢ a vice. 0
Rizika projektu Zadatel identifikoval véechny mozn4 rizika projektu ve fazi realizace 20 Zadost o podporu
a udrzitelnosti (napf. technickd, finan¢ni, prdvni, provozni) a Studie proveditelnosti
dlkladné popsal zplsob eliminace téchto rizik.
Zadatel uved| pouze nékterd rizika projektu ve fazi realizace a 5
udrzitelnosti a popsal zplsob eliminace téchto rizik.
Zadatel neuvedl rizika projektu ve fazi realizace a udrzitelnosti a 0
nepopsal zplsob eliminace téchto rizik.
Uprava venkovniho prostranstvi Soucasti projektu je Uprava venkovniho prostranstvi (zelen, mobiliar, 15 Zadost o podporu
lavi¢ky apod.) Studie proveditelnosti
Soucasti projektu neni Uprava venkovniho prostranstvi. 0
‘ Projekt je zaméren na vice nez 1 z klicovych kompetenci v oblastech: ’ 15
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Projekt je zaméren na vice klicovych
kompetenci

- komunikace v cizich jazycich,

- pfirodni védy,

- technické a femesiné obory,

- prace s digitalnimi technologiemi.

Zadost o podporu
Studie proveditelnosti

Projekt je zaméren pouze na jednu klicovou kompetenci. 0
Maximalni pocet ziskanych bodu: 100
Minimalni bodova hranice pro podpofeni projektu: 50
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